



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

Buenos Aires, 02 de Agosto de 2017

Ref: Licitación Publica Nacional N° FONPLATA-25-LPN-O “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA Base de control de Vectores- Tucumán.


Enmienda N° 2


De conformidad con lo dispuesto en el Punto 9.4 de la Sección I. “Instrucciones a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica la siguiente enmienda mediante la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

Carta de Invitación – Punto 2: **Se Agrega:** “*El Monto Estimado del contrato es dólares estadounidenses doscientos cuarenta y cinco mil ochenta con 18/00 (U\$S 245.080,18)*”

En la sección IV – Especificaciones Técnicas: **Se agrega:**

- 1- Listado de Planos
- 2- Listado de Tareas
- 3- Planilla de terminación de locales


Dra. Silvia Beatriz Perez
Supervisora de Gestión de Procesos
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
UFI-Salud



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



FONPLATA

BASE DE CONTROL DE VECTORES - TUCUMÁN - LISTADO DE PLANOS - ARQUITECTURA

NIRO - RUBRO	TÍTULO	ESCALA	ARCHIVO CAD	TAMAÑO
ARQUITECTURA				
00	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - PLANTA BAJA	Esc. 1:100	00-AR-FON-TUC-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
01	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - PLANTA AZOTEA	Esc. 1:100	00-AR-FON-TUC-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
02	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - CORTES Y VISTAS	Esc. 1:100	00-AR-FON-TUC-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A2
03	PLANTA BAJA	Esc. 1:100	01-AR-FON-TUC-PB.dwg	A1
04	PLANTA AZOTEA	Esc. 1:100	02-AR-FON-TUC-AZOTEA.dwg	A1
05	CORTE A-A / B-B / C-C	Esc. 1:100	03-AR-FON-TUC-CORTES Y VISTAS.dwg	A2
06	DETALLE MÓDULO DE LAVADO	Esc. 1:50	04-AR-FON-TUC-DETALLES.dwg	A1
07	DETALLE MÓDULO DE VESTUARIOS	Esc. 1:50	04-AR-FON-TUC-DETALLES.dwg	A1
08	CARPINTERÍAS	Esc. 1:25	05-AR-FON-TUC-CARPINTERIAS.dwg	A1
ESTRUCTURA				
09	FUNDACIONES + ESTRUCTURA MÓDULO VESTUARIO / ESTRUCTURA DE TANQUE	Esc. 1:50	06-E-FON-TUC-ESTRUCTURA HªA° Y METÁLICA.dwg	A1
10	ESTRUCTURA METÁLICA MÓDULO LAVADO / ESTRUCTURA METÁLICA VESTUARIO	Esc. 1:50	06-E-FON-TUC-ESTRUCTURA HªA° Y METÁLICA.dwg	A1
INSTALACIÓN SANITARIA				
11	INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA BAJA	Esc. 1:100	07-IS-FON-TUC-INSTALACION SANITARIA.dwg	A1
12	INSTALACIÓN SANITARIA AZOTEA	Esc. 1:100	07-IS-FON-TUC-INSTALACION SANITARIA.dwg	A1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA BAJA	Esc. 1:100	08-IE-FON-TUC-INSTALACION ELECTRICA.dwg	A1

BASE DE CONTROL DE VECTORES

TUCUMÁN
LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



1-MÓDULO VESTUARIOS	Demolición Total + Obra Nueva	
	Demolición edificación existente	
	Limpieza escombros. Relleno de fundaciones	
	Realización de vigas de fundación y estructura metálica	
	Realización de estructura metálica p/ tanque de agua	
	Reparación revoques	
	Ejecución de contrapiso y carpeta niveladora	
	Ejecución de cubierta metálica	
	Ejecución de estructura de construcción en seco	
	Ejecución de cieloraso suspendido	
	Ejecución de Instalaciones Sanitarias: tendido cañerías	
	Ejecución de Instalación eléctrica tendido cañerías + cableado + tablero seccional	
	Instalación placas roca de yeso de tabiquerías	
	Instalación placas de roca de yeso para cielorraso	
	Instalación de carpinterías	
	Colocación revestimiento en paredes	
	Colocación revestimiento en piso + zócalos	
	Ejecución de pintura interior	
	Instalación mesada de mármol	
	Instalaciones Sanitarias: instalación de artefactos y griferías	
	Instalaciones Eléctricas: tomas y luminarias	
	Ejecución de Pintura exterior	
	Ejecución de Vereda de cemento alisado	
	Pintura general	
	2-MÓDULO LAVADO Y DEPÓSITO	Refuncionalización
		Desmontaje de semicubierto existente
		Limpieza de local existente
		Retirar/anular instalación eléctrica existente
		Retirar solado existente
		Retirar/desmontar cielorraso existente
		Ejecución de instalación eléctrica
		Reparación revoques
Ejecución de carpeta niveladora		
Colocación de piletones para lavado y Conexión a instalación existente		
Reparar y nivelar vereda		
Remoción de carpinterías y relleno de vanos		
Realizar vano puerta		
Ejecución de tabique divisorio		
Ejecución de estructura cubierta exterior: vigas reticuladas.		
Recuadrar vanos		
Colocación de carpinterías		
Ejecución de Instalación sanitaria: tendido de agua fría exterior		
Ejecución de Pintura interior		
Ejecución de cemento alisado en piso interior		
Ejecución de semicubierto de estructura metálica y techo de chapa		
Instalación zócalos interior		
Ejecución de vereda exterior: cemento alisado		
Ejecución de revestimientos cerámicos		
Ejecución de pintura exterior		
Ejecución de instalación eléctrica		
Instalación mesada de mármol		
Colocación de artefactos de iluminación		
3-PLAYÓN	Obra nueva	
	Demolición ex vivienda casero	
	Limpieza y retiro de escombros.	
	Relleno subsuelo existente	
	Instalación de desagüe cloacal y conexión a instalación existente	
	Realizar canaletas rejillones (zanjas)	
	Colocación de estructura y rejillón	
	Nivelar y ejecutar pavimento de hormigón	
	Reemplazo de chapas en tinglado existente	
	Verificación/limpieza canaletas de desagüe pluvial	
	Verificación/repación bocas de luz	
	Realizar revoque grueso y fino de paredes medianeras	
	Pintura general	
Parquización		

